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No. EXPEDIENTE

SNCC.D.016 DGAP-CCC-CP-2021-0002

CA
ADUANAS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 10 de marzo de 2021

CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y APROVISIONAMIENTO
CIRCULAR No. 1

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS
PROCEDIMIENTO COMPARACION DE PRECIOS DGAP-CCC-CP-2021-0002

“Adquisicion e implementacion de la infraestructura del cableado IDF en la
Sede Central de la Direccion General de Aduanas”.

El Comité de Compras y Contrataciones de la Direccion General de Aduanas les informa
que, desde el lunes 08 de marzo hasta el miércoles 10 de marzo 2021 recibimos las
siguientes preguntas:

Por medio de la presente, nos gustaria tener la informacién sobre el proceso de referencia algunos
puntos, tales como:

1. En el pliego de condiciones no esta contemplado la cantidad de Patch Cord por IDF.
¢Cudntos Patch Cord por IDF de deben contemplar?

Los Patch coord que se estan utilizando actualmente son los mismos que se
utilizaran en este proyecto. Los patch cord que se necesitaran para los cables que
no se han colocado en el patch panel, no estan seran contemplado para esta fase.

2. Paralacantidad de cable que maneja cada IDF, Los gabinetes puede quedar muy pequefios.
¢{Podemos Proponer Rack para el mejor manejos y organizacion de estos cables?

Para este proyecto se acordd, la utilizacion de Gabinetes cerrados.

3. ¢Se deben incluir los PDU para cada Gabinete? De ser asi, ¢ Cuantos PDU por Gabinetes?

Serian 2 PDU por gabinete que cubra la necesidad de 6 equipos. Por Gabinete.
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4. Debido a la magnitud del trabajo se debe hacen un Cable Mapping (Mapeo de cables) de
toda la infraestructura a intervenir. Pregunta ¢dicho mapeo corre por cuenta del proveedor
6 la DGA cuenta con un informe que contenga dicha informacidn?

Se estara entregando un cable Mapping lineas criticas antes de la
ejecucién del Proyecto, al proveedor adjudicado. He de recordar que es
un proyecto llave en mano, por lo que quedara responsabilidad del
proveedor, al final del proyecto.

5. La Adecuacion eléctrica, corre por cuenta del proveedor.
Si

6. Recomendamos el uso de (2) dos PDU QU para redundancia eléctrica vy (1) ATS para los
equipos de un solo power.

Si, Por favor considerar, 2 PDU por gabinete 1 ATS

7. éSe deben incluir los organizadores verticales?

Si, Debe estar contemplado dentro del Gabinete

8. Cual es la disponibilidad de horario para la realizacion de los trabajos.

Lunes a viernes de 10 Pm a 6 AM o Fines de Semana 2 de la tarde del sabado hasta
las 6:00 am del lunes

9. Notamos que en los términos de referencia solicitan una carta de fabricante Siemon,
Pregunta, ¢ Todos los componentes a cotizar deben de ser de dicha marca?

Preferiblemente

10. En el levantamiento notamos que algunos Patch cord estaban en mal estado. Favor indicar
si se debe contemplar un porciento de cables para sustitucién o la GA o suministrara.

Realmente no estian en mal estado (solo sucios), no contemplamos la sustitucion
de los mismos.
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