



DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
 UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

03 de Febrero de

Página 1 de 2

No. Solicitud: **CP-2020-0006**

Objeto de la compra: **Proyectos de construcción, remozamiento y readecuación de dependencias de la DGA**

Planificada: No

Detalle

Ítem	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	72102801	2.2.7.1.02	Remozamiento de baño Depósito No. 5 AILA Carga. (L-1)	UD	1	RD\$ 200,100.00	RD\$ 200,100.00
2	72102801	2.2.7.1.02	Readecuación Oficinas de Pasajeros Terminal Don Diego, Administración Santo Domingo (L-2)	UD	1	RD\$ 267,000.00	RD\$ 267,000.00
3	72102801	2.2.7.1.02	Readecuación de Oficinas de Aforo en Administración Santo Domingo (L-2)	UD	1	RD\$ 600,000.00	RD\$ 600,000.00
4	72102801	2.2.7.1.02	Adecuación de lotes para contenedores Oficina Hondo Valle & Sabana Cruz (L-3)	UD	1	RD\$ 995,000.00	RD\$ 995,000.00
5	72102801	2.2.7.1.02	Construcción de caseta eléctrica y espacio para planta eléctrica y tanque de combustible edificio Gestión Coordinadora de Frontera Jimaní, provincia Independencia (L-4)	UD	1	RD\$ 710,000.00	RD\$ 710,000.00
6	72102801	2.2.7.1.02	Construcción de base de hormigón reforzado para tinaco en edificio Gestión Coordinadora de Frontera Jimaní, provincia Independencia (incluya suministro e instalación de tinaco) (L-4)	UD	1	RD\$ 451,000.00	RD\$ 451,000.00
7	72102801	2.2.7.1.02	Construcción de baños para pasajeros y suministro e instalación de bomba sumergible y conexiones sanitarias en el edificio Gestión Coordinadora de Frontera Jimaní, provincia Independencia (L-5)	UD	1	RD\$ 710,000.00	RD\$ 3,700,000.00
Total:							RD\$ 6,923,100.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 – Expediente de Compras
 Copia1 – Agregar Destino

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Remozamiento de baño Depósito No. 5 AILA Carga. (L-1)	1	Inmediata
2	Readecuación Oficinas de Pasajeros Terminal Don Diego, Administración Santo Domingo (L-2)	1	Inmediata
3	Readecuación de Oficinas de Aforo en Administración Santo Domingo (L-2)	1	Inmediata
4	Adecuación de lotes para contenedores Oficina Hondo Valle & Sabana Cruz (L-4)	1	Inmediata
5	Construcción de caseta eléctrica y espacio para planta eléctrica y tanque de combustible edificio Gestión Coordinadora de Frontera Jimaní, provincia Independencia	1	Inmediata
6	Construcción de base de hormigón reforzado para tinaco en edificio Gestión Coordinadora de Frontera Jimaní, provincia Independencia (incluya suministro e instalación de tinaco)	1	Inmediata
7	Construcción de baños para pasajeros y suministro e instalación de bomba sumergible y conexiones sanitarias en el edificio Gestión Coordinadora de Frontera Jimaní, provincia Independencia	1	Inmediata



Licda. Lauribel Cepeda

Enc. Departamento de Compras y aprovisionamiento, DGA

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino